福建师范大学长安山边坡支护勘察与设计工程招标公告

闽师基招[2016]03号 
（以本次公告为准）
福建师范大学仓山校区长安山边坡支护勘察与设计工程招标。现诚邀具有工程勘察与设计资质的单位前来报价。

一、工程概况
1.1工程名称：   福建师范大学长安山边坡支护工程         

1.2工程建设地点：    福州市福建师范大学仓山校区内                       

1.3工程规模、特征：   边坡属自然边坡。边坡呈东西方向，坡长约193m，坡高约15.0m。

所有报名单位人员自行前往项目现场进行勘查。
二、资质要求：具有工程勘察专业岩土工程甲级或具有工程勘察综合甲级
三、勘察、设计任务要求：

3.1工程勘察任务（内容）与技术要求：
3.1.1工程概况：因我校长安山边坡局部存在崩塌（崩落、滑塌）现象，为确保边坡安全，我校委托福建工程勘察研究院承担了福建师大仓山校区长安山(南侧)地质灾害危险性评估任务。
本次评估工作的目的主要是通过对福建师大仓山校区长安山(南侧)进行地质灾害危险性评估，为长安山(南侧)边坡支护工程设计及灾害防治提供参考，最大限度地避免周边已有建（构）筑物可能遭受长安山产生的地质灾害的危害。
3.1.2地质灾害危险性评估结论

3.1.2.1福建师大仓山校区长安山(南侧)地质灾害危险性评估等级为一级。

3.1.2.2评估区现状自然斜坡基本稳定，挖方边坡局部见有崩塌（崩落、滑塌）现象。在强降雨、地震力等不利因素作用下长安山南、东侧挖方边坡潜在崩塌（崩落、滑塌）灾害隐患，对坡下道路行车及行人与道路外侧建构筑物安全构成威胁，其可能性小-中等，发育程度弱-中等，危害性小-中等，危险性小-中等，应采取防治措施。防治方案可选用修坡+骨架植草、锚喷、柔性防护、挡墙（护面墙）、锚杆格构及截排水措施等。

3.1.2.3在边坡防治施工过程中局部坡段可能会引发滑塌、崩落等灾害，对施工和道路交通有安全危害，其危害性小-中等、危险性-中等，应采取防护措施。

3.1.2.4场地基本适宜于师大仓山校区长安山边坡防治工程的建设。
3.1.3地质灾害危险性评估建议

3.1.3.1地质灾害防治工程应委托有资质单位进行勘察、设计与治理。

3.1.3.2应选择合理的施工季节和施工人员驻地，制定合理的施工技术组织方案。边坡开挖应分段、跳槽进行，对高度大于10m的人工边坡应分阶开挖。施工过程中在坡下道路上应设置警示、围挡措施，必要时进行交通管制。

3.1.3.3工程开挖弃土、弃石方应妥善外运安置，避免引发次生地质灾害。

3.1.3.4工程建设应加强工程、生物防护措施及对周边生态环境的保护，避免引发或加剧地质灾害。

3.1.4边坡岩土工程详细勘察：应符合国家有关强制性标准
和最新工程勘察技术规范要求，并按照福建省有关规定进行勘察。勘察成果应满足施工图设计的需要，并通过第三方审查。

  3.2岩土工程设计任务（内容）与技术要求：根据本工程地质灾害危险性评估报告书，结合现场实际确定安全、经济、技术合理的边坡设计方案，施工图设计符合相关规程、规范要求，并通过专家组论证
和第三方审查。

3.3.工期要求：勘察时间： 20日历天，设计15日历天

四、收费标准

勘察费、设计费最高控制价为：勘察费根据原国家计委、建设部计价格[2002]10号文件所附的《工程勘察收费标准》计算勘察费，下浮50%作为最高控制价。勘察费用按“实际完成工作量结算”方式计取收费，最终以审计的审核数为准。设计费计算办法为：设计费报价统一为标准设计费收费标准的70%，结算时按照审核后的护坡工程预算价作为设计收费的计算基数。超过最高控制价的报价为废标处理。

五、提交相关文件要求：
单位资质证书复印件、营业执照复印件、勘察及设计费报价。上述文件均密封并加盖单位公章。
六、评标办法：资格审查均符合要求的投标人，勘察、设计费报价最低的为中标人，如果报价相同，则随机抽取，抽中的即为中标人。

　七、公告时间：2016年5月25日至5月31日。
八、提交投标文件时间：2016年6月6日上午9︰00至福建师范大学旗山校区行政楼第八会议室，联系人：张老师、电话：0591-22867516。
 

 

福建师范大学基建处
2016年5月25日
附：勘察、设计合同主要条款

第一条：工程概况

1.1工程名称：   福建师范大学长安山边坡          

1.2工程建设地点：    福州市福建师范大学校区内   

1.3工程规模、特征：   边坡总长度约193米，边坡高度约15米。

1.4工程勘察任务委托文号、日期：                       

1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：岩土工程详细勘察，应符合国家有关强制性文件和最新工程勘察技术规范要求并参照福建省有关规定进行勘察，同时满足施工图纸设计的需要并通过施工图审查。

1.6承接方式                                                    

1.7预计勘察工作量：应按发包人提供的总平面布置图及勘察技术要求完成相应的工作量。工程实际的勘探点平面布置应根据勘察人会同施工图设计单位及发包人共同确定的勘察布孔图及相关勘察技术要求进行，同时满足施工图设计文件的需要。勘察过程中，应根据工程的岩土工程条件(或工程现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求进行布孔勘探。每孔终孔前勘察人应通知发包人验收确认。
第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料，可委托勘察人负责收集，其费用已包含在本工程勘察费中。
第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料捌份。

第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。

4.1  开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1本合同生效后，发包人提供总平面图和通知勘察进场之日起 15日历天内，勘察人向发包人提交可供报审的岩土工程勘察报告(包括外业、内业及提供勘察报告)，并根据发包人要求做好与设计单位的配合工作，提供相关的中间资料。勘察人实际完工工期为完整的勘察报告送审稿送达发包人的提交日期。未按合同工期完工，每延误一天，勘察人应向发包人支付违约金人民币1000元。

4.1.2勘察工作有效期限起始日以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.2  收费标准及付费方式。

4.2.1 勘察费计算办法：根据投标报价计算。

4.2.2.勘察费支付方式：银行转账，勘察人提供等额正式发票。

4.2.3勘察费的支付：本合同不预付定金，勘察报告经第三方审查通过和审计后10日内，付款至审核数的90%，余款待工程竣工验收后10日内结清。

第五条：发包人、勘察人责任

5.1发包人责任
5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人委托勘察人负责收集并查清地下埋藏物，其费用按本合同第二条2.5款的规定办理。

5.1.3勘察过程中的合理变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.4由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费  /  元；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付  /  元计算加班费。
5.1.5发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

5.1.6本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

5.2勘察人责任

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担由此而发生的全部勘察费用；若因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部份的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。

5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土条件（或工程现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

第六条：违约责任

6.1由于勘察人的原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足设计要求，其返工费用由勘察人承担。

6.2合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付的勘察费用；已进行勘察工作的，按实际发生的钻探量及合同约定取费标准的40%计费。

第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条：其它约定事项：

8.1勘察人应协助发包人办理施工图审查, 如由于勘察人提交成果资料完整性的原因造成施工图审查期限延长，等同于勘察工期延误。勘察人应义务负责发包人在基建审批过程中涉及工程勘察的报建手续，以及在以后工程验收中的有关手续。

8.2本工程应由勘察人自行施工与管理，勘察人不得(除上述规定外)以任何形式将工程转包，对违反者发包人有权终止合同，由此造成的经济损失由勘察人承担。

8.3当勘察人在履行合同中工期不能满足要求，每延误一天扣减勘察费1000元整作为工期违约金。或在发包人提出警告7天内，未采取有效措施进行赶工，发包人有权指定一家勘察单位进场完成一定任务，由此产生的费用增加及损失将由勘察人承担。

8.4勘察成果不能满足设计要求或经图审质量不合格的，由勘察人自行负责补充勘察或者重新勘察直至符合要求，并按每返工一次扣减勘察费/   元整作为质量违约金。

8.5勘察人应服从发包人因项目建设进度而作的计划安排，对要求先行钻探出成果资料进行施工图审查的，勘察人应无条件服从，并承担由此产生的其它费用。

8.6勘察人根据发包人指令进场钻探，如在钻探过程中受到人为干扰（非勘察人原因）造成停工、窝工的，工期顺延，不计取其它费用。

8.7勘察人应当采取妥当措施保证勘察期间的安全施工，若发生安全事故均由勘察人承担责任。

8.8勘察人的合同价款在合同实施期间不因市场价格变化和政策性价格的调整而变动。合同价款包括施工设备使用、劳务、材料、安装、维护、试验、食宿、保险、技术工作(编写报告等)、管理、利润、税金和其它应缴纳的费用及合同包含的风险、责任等所有的费用。

8.9勘察人自行解决工地生产、生活、用水、用电，其费用已包含在本工程勘察费中。

8.10在合同实施过程中，实际进尺米数由发包人和监理人现场签证确定。勘察人应根据实际进尺米数编制工程结算书，勘察报告经第三方审查通过和审计后确认最终的勘察费。
8.11勘察人应当保证投标文件中配备的勘察管理机构人员与勘察大纲中所列的拟担任岗位相对应，在项目实施时全部到位，未征得发包人同意，勘察管理机构人员不得中途更换，不得委托他人代行职责。发包人可以要求勘察人更换其不称职的勘察管理机构人员。

8.12勘察负责人不得擅自变更，若因刑事犯罪、被限制人身自由、伤病等丧失履约能力，以及辞职等特殊原因确需更换的，勘察人应提供确切的证明材料，必须经发包人批准，所变更人员的资格、经验和能力不得低于投标时所报人员的标准。

第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，可向福州市人民法院起诉。
发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持勘察连续，保护好已完工作：
9.1 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止勘察；
9.2调解要求停止勘察，且为双方接受；
9.3人民法院要求停止勘察。

第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；并按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。发包人、勘察人认为必要时，可到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同自然终止。

   设计合同主要条款：

一、发包人向承包人提供的有关资料文件

	序号
	资料文件名称
	份数
	内容要求
	提交时间

	1
	建筑场地地形图
	1
	实测图纸
	

	2
	工程勘察报告
	1
	审查完毕
	


二、承包人应向发包人交付的报告、成果、文件
	序号
	报告、成果、文件名称
	份数
	内容要求
	交付时间

	1
	边坡支护施工图
	8
	符合规范
	


三、工期
本岩土工程设计自      年   月    日开工至     年    

     月    日完工，总工期为 15日历天。由于发包人或承包人的原因，未能按期交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
四、收费标准及支付方式
4.1本岩土工程设计收费的计取：根据投标报价计算。

4.2本费用含图纸审查费等费用，专家论证组织工作由发包人负责。

4.3合同价款的支付方式：承包人按照本合同约定时间向发包人提交施工图后一周内一次性支付设计总费用的90%，余款10%（不计算利息）待工程竣工验收后付清，所付款项承包人应提供正式的税务发票。
五、变更及设计费的调整
    5.1本岩土工程设计进行中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前 3 天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于 5天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起 3天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第 3 天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。
5.2本岩土工程设计完成后，在实施过程中如要进行设计变更，变更设计费用由发包人、承包人协商解决。 
六、发包人、承包人责任
6.1发包人责任
6.1.1发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。
    发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)的资料及其具体位置分布图，若因地下埋藏物不清，致使施工队伍在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任；以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点；        

   6.1.2发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责，对承包人提出书面具体保护要求（措施），利于设计工作周详。
6.2承包人责任
6.2.1承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付合格的设计文件，并确保设计文件的科学性。
6.2.2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充变更，使之达到合格要求。
6.2.3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件以及第三条的工作成果。
6.2.4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，按发包人提出的保护要求(措施)，设计文件中明确标注保护工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线（管道）、文物等的具体措施。
七、违约责任
7.1由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除设计工期顺延外，发包人应向承包人支付停工费或返工费，造成质量、安全事故时，由发包人承担法律责任和经济责任。
7.2在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人已开始工作的，发包人应补偿承包人设计总费用的25%。
7.3发包人不按时支付设计费（进度款），承包人在约定支付时间10天后，向发包人发出书面催款的通知，发包人收到通知后仍不按要求付款，承包人有权拒绝工程验收，发包人还应承担滞纳金。
7.4由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应承担以设计费百分之一计算的违约金。
7.5承包人交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件，因承包人原因未达到约定条件，由承包人承担返工费。
7.6除经发包人书面同意或本合同约定的情形外，承包人不得将本合同工程转包或者分包给他人，否则发包人有权解除合同，要求承包人返还已支付的设计费用，如给发包人造成损失的，承包人应当予以赔偿。
7.7 如发生本合同约定的解除情形时，承包人在接到发包人的解除合同通知后有权收回原有过程资料及设计成果。
八、本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
九、其它约定事项：无
十、争议解决办法
本合同发生争议时，发包人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解；协商或调解不成时，可向福州仲裁委员会提起仲裁。
十一、合同生效与终止
本合同自发包人、承包人签字盖章后生效：按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案：发包人、承包人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
