
市政工程招标控制价编制说明

工程名称：福建师范大学三明常绿阔叶林定位观测研究站室外总体工程项目

	1、 工程概况

1、建设地点：三明市三元区
2、工程专业：市政公用工程
3、工程主要内容：

1）软基处理：

软基处理（类型、面积等）： 无 。 

2）道路工程：

道路长度：约40m，道路修建宽度：4m，车道数：双向车道；

车行道路面类型：混凝土路面。

3）桥梁工程：

①  无  桥，最大跨径无米，总长：无米

②无 桥，最大跨径无 米，总长：无 米

4）涵洞工程：

①  无  涵洞，是否顶进箱涵：  无   。
5）排水工程：

管道材质：无 ；
施工方法：明挖施工。

6）隧道工程：

单线隧道长度长无 m，隧道净空面积为无m2，净宽：无m
7)给水工程：

管道材质：PE给水管；
施工方法：明挖施工。 
8）路灯工程：

路灯类型：庭院灯、草坪灯。
9)其他工程：

无 。
2、 编制范围

按照湖南省绿林市政景观工程有限公司设计的福建师范大学三明常绿阔叶林定位观测研究站室外总体工程项目的2015.05第一版图纸，编制范围包括施工图范围内的道路工程、主次入口景观工程、停车场景观、水池景墙景观、前坪景观、月门景观、围墙、树池、排水沟等的内容，具体范围及包括的专业内容如下：

1、不含三通一平；
2、包括的专业内容：路基处理、路面、排水、给水、路灯、绿化、临时设施等。
3、 编制依据

1、图纸：湖南省绿林市政景观工程有限公司设计的福建师范大学三明常绿阔叶林定位观测研究站室外总体工程项目的2015.05第一版图纸、预算几个问题回复、花基大样图纸等；

2、招标文件：无；其中存在与现行计价规定不一致的内容：无 ；

3、地质勘察报告：无；

4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、招标人拟定的计价规则；

5、消耗量定额：《福建省市政工程消耗量定额》（FJYD-401~407-2005）、《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）、《福建省装饰工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）、《福建省安装工程消耗量定额》(FJYD-301~313-2012)、《福建省园林工程消耗量定额》及现行补充或调整文件（截止2015年08月20日以前）；

6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）及现行补充调整文件（截止2015年08月20日以前）；暂列金额：50000元；工程排污费：不计；
7、人材机价格：（1）人工单价，按照闽建筑函[2013]92号文人工单价。（2）施工机械台班价格，按照《2014年第二季度福建省施工机械台班单价》、执行建机一体化单价。（3）材料价格，参考《福建工程造价信息》（2015年6月）三明市信息价、《三明建设工程造价管理信息》（2015年6月）三明市信息价、《三明市建设工程材料价格》（2015年）、定额基期价格、市场询价（详见询价记录）；

8、其他：无。

4、 取费标准

1、 工程类别：三类；

2、 风险费率：无；

3、 缩短工程措施费：无；

4、 优良工程增加费：无，按合格工程；

5、 总承包管理费率：不计；

6、 劳保费率：按甲类；

7、 价格调节基金费率：按0.3%；

8、 税率：按3.413%；

9、 其他：无 。

5、 措施项目

1、 脚手架：砌体的里脚手架等。

2、 混凝土模板及支架：构筑物模板、胶合板模板。
3、 围堰：无。

4、 便道及便桥：无。

5、 洞内临时设施：无。

6、 大型机械设备进出场及安拆：履带式单斗挖掘机、履带式推土机，型号按定额。

7、 施工排水降水：无。

8、 处理、监测、监控：无。

9、 材料二次搬运：无。

10、 行人、行车干扰：无。

11、 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：无。

12、 爆破安全措施：无。

13、 试验爆破措施：无。

14、 爆破现场警戒与实验措施：无。

15、 大型机械基础、轨道：无。

16、 大型机械检测：无。

17、 水上支架平台：无。

18、 施工围挡：无。

19、 其他：无。

6、 其他说明：

一、根据业主要求修改及增加以下内容
1、主楼大门增加感应钢化全玻门；

2、主楼坡道新增76m2的600*300*20厚黄锈石花岗岩地面，两侧新增495*250*150路侧石，长度按30米计，结算时按实调整；

3、本次预算绿化部分仅计地被所需的种植土回填0.5m（仅计进校门靠右手边（顺着围墙、微地形部分）），其余绿化工程不计；

4、本次预算靠食堂后面的改造（如景观亭）不计；

5、原设计园施JG-01中混凝土路面结构大样未详，基层做法参照园路200mm厚C20素砼、200mm厚碎石垫层，面层按15cm厚C25路面砼计；

6、改造（路面、排水沟、路沿石等）为校门内部分及主入口向外延伸2m计，围墙及回填种植土仅计主入口以内；

7、原设计中未明确砌体材质，均按粉煤灰砖计；

二、预算内容编制说明：

1、围墙柱子顶部成品灯饰无具体规格尺寸，不计；

2、景墙池壁无做法，标高155.05处大样按砖砌计，压顶按500*400*50mm黄锈石花岗岩，荔枝面计，外饰面无做法，不计入预算；标高155.30处按混凝土墙计，内饰面标高155.05处按600*300*30黄锈石花岗岩 荔枝面计；

3、大门处过梁压顶原设计不详，分别按200mm、90mm高，向两边延伸300mm计；

4、潜水泵及水泵井，设计不详，按送审不计入本次预算；

5、围墙大样图J-8-2中大样1与大样2中地面标高不符，按大样1中±0.00为原地面标高；

6、主入口围墙墙面水泥砂浆厚度未详，按20厚计；
7、大门骨架4#角钢按4mm厚计，原设计中斜撑仅能体现骨架的两侧有，仅计两侧；

8、生态停车场中原地面标高不详，挖土深度按送审0.49m计；

9、原设计对景景墙池底防水涂料厚度未详，按3mm厚计；

10、原设计中原混凝土路面标高未详，挖土深度按H=0.6m计；

11、本次预算混凝土标号C15及以下的混凝土用现场搅拌，C20及C20以上的混凝土用商品混凝土；

12、本次预算弃土运距由投标单位自行考虑，预算按5km计；

13、仅计外围围墙及月门景墙钢筋，因其他部分钢筋设计不详，不计；

14、原设计中排水沟长度、回填土面积及厚度不详，根据“预算几个问题回复”计算；

15、前坪景观大湖石按送审8160元/块，结算时按实调整；

16、原设计中J-1-2中大门柱子剖面图压顶下方为500*240*30花岗岩饰面与此处宽度140mm冲突，花岗岩按500*140*30计；

17、排水管道土方设计不详暂未计取，排水管道长度暂按图纸所给计，实际按实计取。

18、室外配电箱及管线设计参数不详，送审暂不计；

七、主要材料及设备
1、招标人要求的主要材料设备品牌及本控制价取定情况见下表

材料名称

品牌范围

控制价取定品牌

备注

阀门

福斯特、泉牌、天津TVT

福斯特

给、排水管
亚通、振云、融音

亚通

灯具

永利达、辉盾、利惠

永利达

2、甲供的材料设备及其单价见下表

名称

品牌

单价

备注

3、本控制价取定品牌：

无。

4、经市场询价的材料、设备有：
   花岗岩
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