预算编制说明

一、工程概况

1、工程名称：福建师范大学旗山校区东区体育场改造；

 2、建设单位：福建师范大学；
3、设计单位：翰林（福建）勘察设计有限公司

 4、工程规模：广告牌面积约71m2；

5、编制范围：福建师范大学旗山校区东区体育场改造；
二、计价依据

1. 翰林（福建）勘察设计有限公司设计的《福建师范大学旗山校区东区体育场改造》施工图纸；
2. 相关的设计规范、施工验收规范、技术操作规程、质量评定标准、招标文件及国家现行有关规定；

3. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）；

4. 《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）；

5. 《福建省装饰工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）；

6. 《福建省安装工程消耗量定额》(FJYD-301-2012～FJYD-312-2012)；

7. 《福建省园林绿化工程消耗量定额》 (FJYD-501-2005)；

8. 《福建省市政工程消耗量定额》 (FJYD-401～407-2005)；

9. 费用定额截止2015年5月18日的政策性文件调整。

10. 材料价格依据《2014年福州市建筑工程材料价格（1～7册）》《闽侯2015年3月份材料价格》，另有部分材料为市场询价；

11. 机械台班单价套用《福建省2015年1季度机械台》；

12. 省市建设行政主管部门颁布的现行有关计价管理办法；

13. 福州市人民政府关于贯彻落实《福建省价格调节基金管理办法，闽建筑[2012]36号》的通知（榕政综［2012］276号）。

三、取费标准及有关费用

1、 工程类别：按 三类 计取；

2、 劳保暂按 甲类 费率计取；

3、 工程风险费暂不计取；

4、 税金按县城、镇3.413%计取；

5、 价格调节基金按0.3%计取。

四、编制说明

1、打爆混凝土路面厚度不详，暂按150mm计，基础完成后做混凝土路面，混凝土路面厚度不详，暂按150mm计；

2、回填后由于剩余土方量较少，由投标单位自行考虑，本预算暂不考虑；

3、C20以下混凝土按现场搅拌考虑，C20以上（含C20）按商品混凝土考虑；
4、结施图图号04中LED 全彩屏结构布置图中材料表的GZ2为426*110与现实不符，暂按426*11计，即GZ2壁厚为11mm厚，其中计算钢板支撑时，大样①与A-A剖面中的钢板不符，暂按大样①为准；

5、结施图图号04中大样①附在加劲环板下方的钢板与A-A剖面中不符，以大样①为准；

6、结施图图号03 LED侧面的通风口材料、位置设计未详，暂按两侧都有两个，材料为铝合金排风口计，

7、结施图图号03 LED侧面的宽度为850，与结施图图号05中3-3剖面图侧面的宽度为800不符，以图号05大样为准；

8、广告牌中龙骨未设计刷油漆，暂按防锈漆一遍；

9、安装地脚螺栓时原设计中C40高强无收缩灌浆料二次浇灌的工程量未详，暂不计；
